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岩見沢市新病院基本設計コンストラクション・マネジメント業務に関する公募型プロポーザル 

質疑に対する回答 

№ ページ 項 目 質問内容（原文ママ） 回 答 

  ◆実施要領   

1 P1 2 業務概要 

(3)委託期間 

「岩見沢市新病院建設基本計画」で示されたマスタースケジュールと基本設計開始

時期に乖離がありますが、基本設計終了時期は令和 6年 3月末と考えて宜しいでし

ょうか。 

現状に即した、基本設計以降の詳細なスケジュールがあれば、支障のない範囲で、

ご提示いただけないでしょうか。 

基本設計業務の期間は、令和 5年 3 月

～令和 6 年 3月末となる予定です。 

それ以降については「岩見沢市新病院

建設基本計画」で示したスケジュール

のとおりです。 

2 P2 4 参加資格要件 

(9)  

「2基本設計段階」、「3実施設計段階」、「4施工段階」の CM 業務のうちいずれ

かの段階について受託し…とありますが、今回の基本設計段階以降、CM 業務は継

続すると考えてよろしいでしょうか。 

現段階では未定です。 

3 P2 4 参加資格要件 

(9)  

実施要領 4 参加資格要件（９）には、「工事発注段階」の記載がございませんが、

様式 5、様式 6には、「工事発注段階」のチェック箇所があります。 

工事発注段階も実績に該当すると考えてよろしいでしょうか。 

参加資格要件では「工事発注段階」の

実績は含みません。ただし、1 病院で

の実績は段階を問わず1件としてカウ

ントすることとします。 

4 P3 7 参加方法 

(3)参加表明手続 

キ 

財務諸表（直近決算時のもの）とありますが、令和 3 年年 2 月 1 日～令和 4 年 1

月 31 日までのぶんでよろしいでしょうか。弊社が 1 月末決算のため、令和 4 年年

2 月 1 日～令和 5年 1月 31 日のものが、4月以降になるためです。 

決算発表後の直近の決算書で構いま

せん。 

5 P4  8 企画提案書の作成及び提出 

(6)その他 

提案書に社名等、提案者が特定される記載は可能と考えてよろしいでしょうか。 公平な審査を行うため、企画提案書

(様式第 9号)には、提案者を特定・類

推できる社名・ロゴなどを記載しない

こととします。 

6 P4 8 企画提案書の作成及び提出 

(6)その他 

参考見積書には、契約期間中に見込まれる経費の総額（消費税相当額を除く）とあ

り、本業務における見積額は 2(4)に定める見積上限額を超えないこととあります

が、経費の総額に消費税および地方消費税額 10％を加えたものが上限額を超えな

いことととしてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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№ ページ 項 目 質問内容（原文ママ） 回 答 

7 P5 9 企画提案の審査 

（2）プレゼンテーション及び

ヒアリングの実施 

エ 説明方法 

「・当院のモニタ等（HDMI 又は VGA 接続）を使用することができる。」とありま

すが、PC からモニタ等へ接続するケーブルについても貴院のものを使用すること

ができると考えてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

8 - 別紙 1 

●業務実施方針 

基本設計の実施工程・スケジュールを立案するうえで、病院が要望するマイルスト

ーンやスケジュール上の制約条件などはございますでしょうか 

特にありません。 

9 - 別紙 2 

A 定量評価 

会社における在籍する有資格者の数、300 床以上の病院の新築・改築における CM 業

務実績、担当者における担当技術者の資格に応じて評価、300 床以上の病院の新築・

改築における CM 業務実績の配点について配点方法の詳細はございますでしょうか 

別紙2に記載の評価基準以外の詳細な

配点については公表しません。 

10 - 別紙 2 

B 企画提案評価 

評価基準に「本業務への理解と取組姿勢（独自性・創造性・実現性）」「担当チー

ムの対応力」の評価項目の記載がありますが、企画提案書の業務実施体制・実施方

針、提案課題１～提案課題３までの書式の中で、どの書式に記載すべきか指定があ

ればご指示ください。 

企画提案書全般の記載内容、プレゼン

テーション及びヒアリングでのやり

とりで評価します。 

  ◆仕様書   

11 P1 1 業務の概要 

(2)履行期間 

現在の事業スケジュールを開示いただくことは可能でしょうか。 

令和４年１０月１３日公開された【新病院建設基本計画】の中に【整備手法とスケ

ジュール】として大まかに記載されていますが、もう少し具体的な工程表があれば

お願い致します。 

No.1 のとおりです。 

12 P1 1 業務の概要 

(2)履行期間 

今回の履行期間の業務範囲は下記事業フローの内、①という理解でよろしいでしょ

うか。 

①基本設計⇒②ECI 事業者選定⇒③実施設計⇒④積算⇒⑤工事請負契約・施工 

お見込みのとおりです。 

13 P1 1 業務の概要 

(3)計画事業の概要 

⑤概算事業費 

⑤企画提案書作成にあたり、概算事業費の内訳を開示いただけますでしょうか 

⑦企画提案書の作成にあたり、基本計画方針、基本計画図を開示いただけますでし

ょうか 

基本計画図が何を指すのかわかりか

ねますが、その他は「岩見沢市新病院

建設基本計画」に記載のとおりです。 

14 P1  1 業務の概要 

(3)計画事業の概要 

⑦計画概要 

⑤企画提案書作成にあたり、概算事業費の内訳を開示いただけますでしょうか 

⑦企画提案書の作成にあたり、基本計画方針、基本計画図を開示いただけますでし

ょうか 

No.13 のとおりです。 
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№ ページ 項 目 質問内容（原文ママ） 回 答 

15 P1  1 業務の概要 

(3)計画事業の概要 

⑦計画概要 

計画概要には各建物の名称と面積などが記載されていますが、病床数が記載されて

いません。想定されている病床数は令和４年１０月１３日公開された【新病院建設

基本計画】に記載されている【４６２床】と考えてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

16 P1 3 業務仕様 「・受託者は、本仕様書に基づき業務を実施すること。本仕様書に （中略） 決

定する。なお、同業務委託書における各表記内容については、ECI 方式の状況に合

わせ、必要に応じて適宜読み替えるものとする。」とありますが、現時点で想定し

ている箇所があればご教示ください。 

具体的には特にありませんが、他事例

での経験を踏まえ、必要に応じて提案

してください。 

17 P1 3 業務仕様 「ECI 方式の状況に合わせ」とありますが、基本設計段階以降のコンストラクショ

ン・マネジメント業務についての発注予定があればご教示ください。 

No.2 のとおりです。 

18 P2 3 業務仕様 「・これらに記載のない事項であっても、本業務の性格上、発注者の方針や意向を

満足する上で当然必要な業務であると思われるものについては、本業務に含まれる

ものとして遅滞なく遂行すること。」とありますが、現時点で想定している箇所が

あればご教示ください。また今後発生する場合は、発注者と受託者との協議が前提

と考えてよろしいでしょうか。 

現時点で具体的な想定はありません

が、本プロジェクトの履行にあたって

必要と思われる業務について、双方の

協議の上で実施するものとします。 

19 P2  3 業務仕様 

(1)共通業務 

ウ 会議体の提案と運営支援 

オンライン会議の利用を許可していただけますでしょうか。 会議の内容・参加者等を勘案し、必要

に応じてオンライン（WEB）会議と対

面を組み合わせた提案も可とします。 

20 P2  3 業務仕様 

(1)共通業務 

ウ 会議体の提案と運営支援 

会議の開催にあたっては円滑な業務遂行の為、感染対策も考慮して、WEB 会議によ

る開催も可能と考えてよろしいでしょうか。 

No.19 のとおりです。 

21 P2  3 業務仕様 

(1)共通業務 

オ ＣＭ業務報告書の作成 

提出頻度は、どの程度と想定すればよろしいでしょうか。 業務の状況に応じて必要と考えられ

る提出の頻度を提案してください。 

22 P3 3 業務仕様 

 (1)共通業務 

ケ プロジェクト関係者の 

役割分担の明確化と更新 

プロジェクト関係者について、具体的にご教示ください 

発注者（病院）、基本設計者、市役所、など特に考慮すべき関係者をご教示くださ

い 

発注者（病院）、開設者（岩見沢市）、

北海道中央労災病院、基本設計受託

者、医療コンサルタント、CM 業者を想

定しています。 
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№ ページ 項 目 質問内容（原文ママ） 回 答 

23 P3 3 業務仕様 

 (1)共通業務 

シ 打合せ及び記録 

議事録、資料等の管理は、電子データ（PDF）で行うと想定してよろしいでしょう

か。 

仕様書 5 ページ「4成果品等(2)イ」に

記載のいずれかの形式の電子データ

で管理してください。 

24 P5 3 業務仕様 

(2)基本設計段階における

マネジメント 

シ 許認可申請業務に係る 

スケジュールの作成・ 

検証及び提案 

「各種許認可申請業務に係るスケジュールの作成」は、基本設計にかかわる各種許

認可申請手続きスケジュールは基本設計委託事業者より、病院運営にかかわる手続

きスケジュールは発注者よりそれぞれ受領し、マスタースタースケジュールを作成

するものと考えてよろしいでしょうか。 

役割分担を含め、最適と考える方法を

提案してください。 

25 P5  3 業務仕様 

(2)基本設計段階における

マネジメント 

ス 医療機器・什器備品・

情報システムなど  

関連業務への対応 

「・関連業務のスケジュールを確認し、その結果を発注者に報告するとともに、マ

スタースケジュールに反映する。」とありますが、コンサル業務受託者がスケジュ

ールを作成するものと考え、コンサル業務受託者から情報を受領できるものと考え

てよろしいでしょうか。 

役割分担を含め、最適と考える方法を

提案してください。 

 以 上 


