
１．件　　名：

２．品名及び仕様、数量等：

メーカー

高精度放射線治療システム TrueBeam 1 式

【構成内訳】

（1）Varian社製医療用リニアック TrueBeam 1 式

①リニアック本体

②治療台（4軸）

③アクセサリー

・インターフェースマウント／アクセサリマウント

・ウェッジフィルター（15,30,45,60度）4方向挿入

・電子線ガイド（6×6,10×10,15×15,20×20,25×25cm）

・メカニカルフロントポインタ

・アクセサリスペアパーツキット（保守部品キット）

・レーザーローカライザ（天井・左右・正面）

・監視システム（監視カメラ/モニタ）

・PA（インターフォン）システム

・操作卓（W1800×D700mm） 2 台

・椅子（肘掛け・背もたれ・昇降機能・キャスター付き） 3 脚

 ④多分割コリメータ120MLC（60対120枚）

⑤MVイメージャー

⑥kVイメージャー

⑦Advanced Resp Motion Management System

（2）Enhanced Beam Conformance Specification 1 式

（3）Delta Couch 1 式

（4）放射線治療マネジメントシステムARIA　アップグレード 1 式

・ARIA Version Up v15.6 to v18.1

・ARIA Connect for RO

（5）3次元放射線治療計画システムEclipse　アップグレード 1 式

・Eclipse Version Up v15.6 to v18.1

日本放射線
防禦 原子力規制庁申請書作成代行 及び 4Dモニタアーム費用 1 式

シーメンス
ヘルスケア㈱ オープンボアマルチスライスCT装置 SOMATOM go.Sim 1 式

【構成内訳】

1. SOMATOM go.Sim　本体

（1）ガントリーシステム 1 式

・高速安定型回転シリンダフレーム　オープンガントリー（85cm開口径）

仕　　様　　書

岩見沢市新病院　放射線治療装置及び治療計画用CT装置一式

品 目 及 び 仕 様 数量

㈱バリアン
メディカル
システムズ



・静音設計ベルトドライブ方式　0.5/1.0秒回転

・ガントリチルト機構（操作卓からのリモート制御可能・チルト螺旋状撮影対応）

・ガントリ冷却機構（空冷冷却方式）

（2）X線検出システム 1 式

・高感度デジタル検出器（Stellar Detector）

・高速32列Data Acquisition System（DAS）

（3）X線高電圧発生装置（75kW Power） 1 式

・被ばく低減管電流自動制御機能（CARE Dose4D）

・最適管電圧自動選択機能（CARE kV）

（4）Athlon liquid metal bearing™ X-ray tube（X線管） 1 式

・陽極蓄積熱容量　7.0MHU

・冷却効率　1700kHU/分

（5）2000mm・307kg Patient Table RT 1 式

・2000mmテーブル対応カウチトップ

・インデックスバー（2本）

・天板フリースイッチ

・フットスイッチ

（6）操作コンソール（Acquisition Workplace） 1 式

・キーボード、マウス、23インチ液晶モニター

・磁気ディスク 1200GB Option含む（保存可能枚数：600,000枚） 

・ピッチフリー最適マルチスライス撮影機能（SureView）

（7）画像再構成ユニット（IRS） 1 式

・高速演算画像再構成システム

・Fast IRS画像再構成時間（FBP）　40画像/秒

（8）Dual Energy撮影 1 式

・Dual Spiral撮影方式／Dual Energy撮影機能

・Dual Energy Imaging用画像再構成アルゴリズム

・自動Dual Energy画像解析画像作成機能（FAST DE）

（9）FAST CARE機能 1 式

・FAST Planning（自動撮影範囲及び画像再構成領域選択機能）

・FAST Adjust（最適撮影自動調整機能）

・CARE kV（最適管電圧自動選択機能）

・CARE Child（70kV管電圧撮影）

・CARE Dashboard（被ばく低減機能確認）

（10）基本アプリケーションソフトウェア 1 式

・生データベース逐次近似画像再構成（SAFIRE）

・オートフィルミング機能

・3次元基本ソフト（MPR/MIP/SSD）

・3次元拡張ソフト（VRT）

・最適造影タイミング自動撮影機能（CARE Bolus）

（11）放射線治療計画対応機能 及び アプリケーションソフトウェア 1 式

・放射線治療計画用画像再構成機能（DirectDensity）



・呼吸同期撮影再構成機能（Respiratory Motion Management）

・呼吸同期システム接続用インターフェース

・時間分解能可変画像再構成（T-SpaceView）

・金属アーチファクト低減専用画像再構成（iMAR）

・高精度拡張画像再構成（HD FOV）最大FOV85cm

・高精度設置・精度管理ファントム

（12）標準付属品 1 式

・固定ベルト

・キャリブレーション（調整）用ファントム

（13）初期トレーニング 1 式

・オンサイト4日、オンライン2日（保証期間内有効）

2.周辺機器等

・昇圧トランス 1 式

・操作卓（W2000×D700mm） 1 台

・椅子（肘掛け・背もたれ・昇降機能・キャスター付き） 1 脚

・ネットワーク接続費用 1 式

3.工事関連

・装置設置に伴う関連作業

３．納入場所： 岩見沢市新病院（仮称：岩見沢市4条東16丁目1番地）

地下1階　リニアック室、RTCT室及び操作・治療計画室

４．納入期限：

５．一般的事項

６．検査及び引渡し

７．保証期間

８．その他

（３）受注者は納入期限を厳守し、搬入設置の日時及び経路等について設置部署と事前に協議調整の上決定すること。

令和10年10月31日

ただし、新病院の開院日が未定であるため、納入期限を変更する必要が生じた場合
は、発注者と受注者が協議の上、変更後の納入期限を定めるものとする。

（１）納入物品は、未使用の新品とする。また、関係法令に適合し、日本国内において適法に販売及び使用できる

　　　ものであること。

（２）納入にかかる運搬・搬入・据付・設置調整及び消耗品及び雑材料、当該物品が正常に使用可能となるまでに

　　　必要な一切の経費を契約金額に含むものとする。

置を講ずること。

　この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議し決定するものとする。

（４）搬入・設置にあたっては安全管理を徹底し、事故の防止に十分配慮すること。

（１）納品及び調整完了後、管理課による検査を受け、正常に稼働することを確認した上で発注者に引き渡すこと。

（２）導入物品の日本語版取扱説明書及び添付文書を紙媒体または電子媒体により納入すること。

（３）操作説明及び導入時の教育訓練を当院担当職員に行うこと。

　本物品の引渡し後１年間は、無償保証期間とすること。ただし、受注者または製造者の責に帰する設計上、製造

上またはソフトウェア上の不具合が判明した場合は、保証期間終了後であっても受注者の負担により必要な是正措



建築工事 電気設備 機械設備

建築工事

1 躯体工事 ●

2 床補強工事（搬入ルートも含む） ●

3
放射線防護工事（躯体）
　※天井・壁・床及び貫通部の放射線防護処理も含む

●

4
放射線防護工事（鋼材）
　※天井・壁・床及び貫通部の放射線防護処理も含む

●

5 治療室出入口の電動遮蔽ドア取付工事 ●

6 治療室床ベースピット工事及びベース設置後の埋戻し工事 ●

7 ガントリーベースの設置 ●

8 治療室床配線ピット工事 ●

9 治療室メンテナンス用天井・壁点検口工事 ●

10 治療室内患者監視カメラ用取付下地工事 ●

11 治療室天井・壁付レーザーポインター用取付下地工事 ●

12 機械室間仕切り工事及び扉設置工事（必要な場合のみ） ●

13 流し台設置工事 ●

14 内装仕上工事（天井・壁・床・床ターンテーブル等） ●

建築工事（チラー関連）　※装置仕様及び製造販売業者の据付条件により外部チラーユニットを必要とする場合のみ

15 チラーユニット設置工事 ●

16 チラーユニット用基礎工事 ●

17 チラーユニット用電源（屋外開閉器止） ●

18 チラー用制御線配線工事 ●

19 チラー用制御線用空配管工事 ●

20 チラー用給排水工事（屋外バルブ止） ●

21 チラー用冷却水配管工事（治療室→チラーまで） ●

電気設備工事

1

電源・接地・装置専用開閉器盤・コンセント
・装置　　：3相4線　400V　48kVA
・周辺機器：1相3線　100/200V　10kVA
・チラー　：3相3線　200V　13.1kVA

●

2 装置用分電盤の製作・取付工事 ●

3 装置用電源トランス ●

4 治療室内の装置設置に必要な操作線の配線工事 ●

5 治療室出入口の電動遮蔽ドア用電源工事 ●

6 治療装置用及び分電盤用接地工事 ●

7 治療室及び操作室の空調設備用設備電源工事 ●

8 室内照明設備工事 ●

9 室内非常照明設備工事 ●

10 室内自動火災報知設備工事 ●

11 「使用中」「照射中」表示灯取付及び配線 ●

12 配管・配線工事

　①　患者監視カメラ用電源配線工事 ●

　②　非常停止スイッチ取付及び配線工事 ●

　③　非常停止スイッチ用ボックス・空配管設置工事 ●

　④　治療室出入口の電動遮蔽ドア用インターロックスイッチ配線工事 ●

　⑤　レーザーポインター用電源配線工事 ●

　⑥　操作室リモートメンテナンス用通信回線・ネットワーク接続用空配管 ●

　⑦　リモートメンテナンス用通信回線の開通手続き・回線使用料負担 ●

別紙　岩見沢市新病院工事区分表（放射線治療装置）

病院側工事 本機器
落札者工事



建築工事 電気設備 機械設備

別紙　岩見沢市新病院工事区分表（放射線治療装置）

病院側工事 本機器
落札者工事

機械設備工事

1 空調設備工事（治療室・操作室・機械室） ●

2 治療装置・冷却装置用給排水設備 ●

3 治療室用除湿機本体の調達・設置 ●

4 治療室用除湿機用排水管工事 ●

5 手洗設備 ●

6 床一般給排水設備工事（日常メンテナンス及び測定装置用） ●

7 医療ガス工事（治療室） ●

医療機器設置・調整

1 装置の搬入・据付・調整作業及び機器設置に伴う軽微な仕上
　※搬入に必要な養生作業も含む

●

2 放射線治療装置設置に係る関係法令等の届出書類作成支援業務 ●

3 関係法令等の届出書類作成に必要な図面の提供 ●

4
鋼材・コンクリート等の品質証明書類の提供
（配合表、試験成績書、その他法令に基づき必要な資料を含む）

●

5 関係法令等の届出書類作成に必要な工事写真の整理及び提供 ●



建築工事 電気設備 機械設備

建築工事

1 躯体工事 ●

2 X線遮蔽工事 ●

3 配線ピット工事 ●

4 天井鉄骨架台工事（材工共）及び仕上・下地の復旧工事 ●

5 天井鉄骨架台用埋込アンカー工事（材工共） ●

6 天井点検口 ●

7 床レベリング（エポキシ樹脂）工事
　※必要な場合のみ

●

8 天井走行式モニターケーブル配線用天井補強板 ●

建築工事（チラー関連）　※装置仕様及び製造販売業者の据付条件により外部チラーユニットを必要とする場合のみ

9 チラーユニット設置工事 ●

10 チラーユニット用基礎工事 ●

11 チラーユニット用電源（屋外開閉器止） ●

12 チラー用制御線配線工事 ●

13 チラー用制御線用空配管工事 ●

14 チラー用給排水工事（屋外バルブ止） ●

15 チラー用冷却水配管工事（撮影室→チラーまで） ●

電気設備工事

1
電源・接地・装置専用開閉器盤・コンセント
・3相4線 400V　150kVA
・1相3線 200/100V　2kVA

●

2 リモートメンテナンス用通信回線・ネットワーク接続用空配管 ●

3 リモートメンテナンス用通信回線の開通手続き・回線使用料負担 ●

4 インターホン（撮影指示用） ●

5 インターホン用配線アウトレット・空配管 ●

6 CT装置用配線アウトレット・空配管 ●

7 除湿機用電源 ●

8 照明設備工事 ●

9 「使用中」表示灯機器・取付・配線 ●

10 床埋設電線管工事 ●

11 高調波対策
　※落札者は機器メーカーが作成する高調波計算書の提出のみ

● ※

機械設備工事

1 空調設備工事 ●

2 医療ガス工事（撮影室） ●

3 除湿機本体の調達・設置 ●

4 除湿機用排水管工事（機械室及び撮影室） ●

医療機器設置・調整

1 装置の搬入・据付・調整作業及び機器設置に伴う軽微な仕上
　※搬入に必要な養生作業も含む

●

2 CT設置に係る関係法令等の届出書類作成支援業務 ●

別紙　岩見沢市新病院工事区分表（治療計画用CT装置）

病院側工事 本機器
落札者工事


